

**RESUM DE PRESSUPOST**

NIVELL 4: PARTIDES			Import
Partides	01.01.01.01	Enderrocs i demolicions	61.583,93
Partides	01.01.01.02	Moviments de terres	743.751,15
<b>Subcapítol</b>	<b>01.01.01</b>	<b>ENDERROCS, DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES</b>	<b>805.335,08</b>
Partides	01.01.02.01	Moviments de terres	1.252.419,85
Partides	01.01.02.02	Obra civil	1.944.536,06
<b>Subcapítol</b>	<b>01.01.02</b>	<b>PAVIMENTACIÓ</b>	<b>3.196.955,91</b>
Partides	01.01.03.01	Demolicions i moviments de terres	295.047,13
Partides	01.01.03.02	Obra civil	118.884,80
Partides	01.01.03.03	Equipaments	163.331,70
Partides	01.01.03.04	Varis	8.000,00
<b>Subcapítol</b>	<b>01.01.03</b>	<b>XARXA DE SANEJAMENT</b>	<b>585.263,63</b>
Partides	01.01.04.01	Moviments de terres	279.912,32
Partides	01.01.04.02	Obra civil	161.641,52
Partides	01.01.04.03	Equipaments	423.497,82
Partides	01.01.04.04	Varis	14.500,00
<b>Subcapítol</b>	<b>01.01.04</b>	<b>XARXA DE PLUVIALS I DRENATGE</b>	<b>879.551,66</b>
Partides	01.01.05.01	Moviments de terres	101.914,44
Partides	01.01.05.02	Arqueta ramificació	39.882,22
Partides	01.01.05.03	Dipòsit	308.522,41
Partides	01.01.05.04	Impulsió	78.775,53
Partides	01.01.05.05	Arqueta valvuleria	8.816,32
Partides	01.01.05.06	Arqueta trencament de càrrega i connexió	11.955,72
<b>Subcapítol</b>	<b>01.01.05</b>	<b>SISTEMA D'EMMAGATZEMATGE</b>	<b>549.866,64</b>
Partides	01.01.06.01	Moviments de terres	27.183,95
Partides	01.01.06.02	Obra civil	122.527,55
Partides	01.01.06.03	Equipaments	578.671,89
Partides	01.01.06.04	Legalització	25.500,00
<b>Subcapítol</b>	<b>01.01.06</b>	<b>XARXA D'ENLLUMENAT EXTERIOR</b>	<b>753.883,39</b>
Partides	01.01.07.01	Moviments de terres	117.240,58
Partides	01.01.07.02	Obra civil	38.387,32
Partides	01.01.07.03	Equipaments	2.875.200,35
<b>Subcapítol</b>	<b>01.01.07</b>	<b>XARXA ELÈCTRICA</b>	<b>3.030.828,25</b>
Partides	01.01.08.01	Canalitzacions en vorera	154.636,15
Partides	01.01.08.02	Canalitzacions en calçada	13.728,34
Partides	01.01.08.03	Cambres i pericons	123.814,42
<b>Subcapítol</b>	<b>01.01.08</b>	<b>XARXA DE TELECOMUNICACIONS</b>	<b>292.178,91</b>
Partides	01.01.09.01	Moviments de terres	64.555,64
Partides	01.01.09.02	Obra civil	5.467,53
Partides	01.01.09.03	Xarxa de distribució	212.535,33
Partides	01.01.09.04	Arqueta de connexió	7.878,04
Partides	01.01.09.05	Varis	5.371,43
<b>Subcapítol</b>	<b>01.01.09</b>	<b>XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA</b>	<b>295.807,97</b>
Partides	01.01.10.01	Demolicions i moviments de terres	60.922,96
Partides	01.01.10.02	Equipaments	1.548,86
Partides	01.01.10.03	Varis	1.500,00
<b>Subcapítol</b>	<b>01.01.10</b>	<b>XARXA DE GAS</b>	<b>63.971,82</b>
Partides	01.01.11.01	Senyalització vertical	20.353,65
Partides	01.01.11.02	Senyalització horitzontal	14.119,15
<b>Subcapítol</b>	<b>01.01.11</b>	<b>SENYALITZACIÓ</b>	<b>34.472,80</b>
Partides	01.01.12.01	Enjardinament	123.288,04
Partides	01.01.12.02	Xarxa de reg	106.006,12
<b>Subcapítol</b>	<b>01.01.12</b>	<b>ENJARDINAMENT I XARXA DE REG</b>	<b>229.294,16</b>
Partides	01.01.13.01	Moviments de terres	3.740,26
Partides	01.01.13.02	Obra civil	121.887,20
Partides	01.01.13.03	Drenatge	9.000,62

**RESUM DE PRESSUPOST**

Partides	01.01.13.04	Altres	20.314,59
<b>Subcapítol</b>	<b>01.01.13</b>	<b>ESTRUCTURES</b>	<b>154.942,67</b>
Partides	01.01.14.01	Mobiliari urbà	42.733,42
Partides	01.01.14.02	Jocs infantils	16.363,84
<b>Subcapítol</b>	<b>01.01.14</b>	<b>MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS</b>	<b>59.097,26</b>
Partides	01.02.01.01	Moviments de terres	5.053,24
<b>Subcapítol</b>	<b>01.02.01</b>	<b>MOVIMENTS DE TERRES</b>	<b>5.053,24</b>
Partides	01.02.02.01	Moviments de terres	22.360,59
Partides	01.02.02.02	Obra civil	24.374,60
<b>Subcapítol</b>	<b>01.02.02</b>	<b>PAVIMENTACIÓ</b>	<b>46.735,19</b>
Partides	01.02.03.01	Moviments de terres	916,68
Partides	01.02.03.02	Obra civil	1.311,48
Partides	01.02.03.03	Equipaments	997,50
<b>Subcapítol</b>	<b>01.02.03</b>	<b>XARXA DE PLUVIALS I DRENATGE</b>	<b>3.225,66</b>
Partides	01.02.04.01	Moviments de terres	282,82
Partides	01.02.04.02	Obra civil	1.156,50
Partides	01.02.04.03	Equipaments	4.910,62
<b>Subcapítol</b>	<b>01.02.04</b>	<b>XARXA D'ENLLUMENAT EXTERIOR</b>	<b>6.349,94</b>
Partides	01.02.05.01	Senyalització vertical	328,55
Partides	01.02.05.02	Senyalització horitzontal	162,67
<b>Subcapítol</b>	<b>01.02.05</b>	<b>SENYALITZACIÓ</b>	<b>491,22</b>
Partides	01.02.06.01	Enjardinament	198,48
<b>Subcapítol</b>	<b>01.02.06</b>	<b>ENJARDINAMENT</b>	<b>198,48</b>
Partides	01.03.01.01	Moviments de terres	11.927,22
<b>Subcapítol</b>	<b>01.03.01</b>	<b>MOVIMENTS DE TERRES</b>	<b>11.927,22</b>
Partides	01.03.02.01	Moviments de terres	41.998,11
Partides	01.03.02.02	Obra civil	40.735,18
<b>Subcapítol</b>	<b>01.03.02</b>	<b>PAVIMENTACIÓ</b>	<b>82.733,29</b>
Partides	01.03.03.01	Demolicions i moviments de terres	4.827,72
Partides	01.03.03.02	Obra civil	2.227,45
Partides	01.03.03.03	Equipaments	2.441,92
<b>Subcapítol</b>	<b>01.03.03</b>	<b>XARXA DE SANEJAMENT</b>	<b>9.497,09</b>
Partides	01.03.04.01	Moviments de terres	2.742,43
Partides	01.03.04.02	Obra civil	3.032,56
Partides	01.03.04.03	Equipaments	6.317,50
<b>Subcapítol</b>	<b>01.03.04</b>	<b>XARXA DE PLUVIALS I DRENATGE</b>	<b>12.092,49</b>
Partides	01.03.05.01	Moviments de terres	457,60
Partides	01.03.05.02	Obra civil	1.634,03
Partides	01.03.05.03	Equipaments	9.194,29
<b>Subcapítol</b>	<b>01.03.05</b>	<b>XARXA D'ENLLUMENAT EXTERIOR</b>	<b>11.285,92</b>
Partides	01.03.06.01	Senyalització vertical	425,32
Partides	01.03.06.02	Senyalització horitzontal	495,01
<b>Subcapítol</b>	<b>01.03.06</b>	<b>SENYALITZACIÓ</b>	<b>920,33</b>
Partides	01.03.07.01	Enjardinament	132,32
<b>Subcapítol</b>	<b>01.03.07</b>	<b>ENJARDINAMENT</b>	<b>132,32</b>
Partides	01.04.01.01	Moviments de terres	7.482,00
<b>Subcapítol</b>	<b>01.04.01</b>	<b>MOVIMENTS DE TERRES</b>	<b>7.482,00</b>
Partides	01.04.02.01	Moviments de terres	22.418,56
Partides	01.04.02.02	Obra civil	31.993,34
<b>Subcapítol</b>	<b>01.04.02</b>	<b>PAVIMENTACIÓ</b>	<b>54.411,90</b>
Partides	01.04.03.01	Demolicions i moviments de terres	2.630,49
Partides	01.04.03.02	Obra civil	1.575,76
Partides	01.04.03.03	Equipaments	64.455,64

**RESUM DE PRESSUPOST**

Subcapítol	01.04.03	XARXA DE SANEJAMENT	68.661,89
Partides	01.04.04.01	Moviments de terres	3.068,63
Partides	01.04.04.02	Obra civil	1.289,99
Partides	01.04.04.03	Equipaments	5.486,25
<b>Subcapítol</b>	<b>01.04.04</b>	<b>XARXA DE PLUVIALS I DRENATGE</b>	<b>9.844,87</b>
Partides	01.04.05.01	Moviments de terres	260,02
Partides	01.04.05.02	Obra civil	1.188,79
Partides	01.04.05.03	Equipaments	6.770,01
<b>Subcapítol</b>	<b>01.04.05</b>	<b>XARXA D'ENLLUMENAT EXTERIOR</b>	<b>8.218,82</b>
Partides	01.04.06.01	Senyalització vertical	806,74
Partides	01.04.06.02	Senyalització horitzontal	352,29
<b>Subcapítol</b>	<b>01.04.06</b>	<b>SENYALITZACIÓ</b>	<b>1.159,03</b>
Partides	01.04.07.01	Enjardinament	629,72
<b>Subcapítol</b>	<b>01.04.07</b>	<b>ENJARDINAMENT</b>	<b>629,72</b>
			<b>11.272.500,77</b>

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL			Import
Subcapítol	01.01.01	ENDERROCS, DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES	805.335,08
Subcapítol	01.01.02	PAVIMENTACIÓ	3.196.955,91
Subcapítol	01.01.03	XARXA DE SANEJAMENT	585.263,63
Subcapítol	01.01.04	XARXA DE PLUVIALS I DRENATGE	879.551,66
Subcapítol	01.01.05	SISTEMA D'EMMAGATZEMATGE	549.866,64
Subcapítol	01.01.06	XARXA D'ENLLUMENAT EXTERIOR	753.883,39
Subcapítol	01.01.07	XARXA ELÈCTRICA	3.030.828,25
Subcapítol	01.01.08	XARXA DE TELECOMUNICACIONS	292.178,91
Subcapítol	01.01.09	XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA	295.807,97
Subcapítol	01.01.10	XARXA DE GAS	63.971,82
Subcapítol	01.01.11	SENYALITZACIÓ	34.472,80
Subcapítol	01.01.12	ENJARDINAMENT I XARXA DE REG	229.294,16
Subcapítol	01.01.13	ESTRUCTURES	154.942,67
Subcapítol	01.01.14	MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS	59.097,26
<b>Capítol</b>	<b>01.01</b>	<b>ÀMBIT SECTOR SUD-1</b>	<b>10.931.450,15</b>
Subcapítol	01.02.01	MOVIMENTS DE TERRES	5.053,24
Subcapítol	01.02.02	PAVIMENTACIÓ	46.735,19
Subcapítol	01.02.03	XARXA DE PLUVIALS I DRENATGE	3.225,66
Subcapítol	01.02.04	XARXA D'ENLLUMENAT EXTERIOR	6.349,94
Subcapítol	01.02.05	SENYALITZACIÓ	491,22
Subcapítol	01.02.06	ENJARDINAMENT	198,48
<b>Capítol</b>	<b>01.02</b>	<b>ÀREEA EXTERNA 1: ROSERS/PLA</b>	<b>62.053,73</b>
Subcapítol	01.03.01	MOVIMENTS DE TERRES	11.927,22
Subcapítol	01.03.02	PAVIMENTACIÓ	82.733,29
Subcapítol	01.03.03	XARXA DE SANEJAMENT	9.497,09
Subcapítol	01.03.04	XARXA DE PLUVIALS I DRENATGE	12.092,49
Subcapítol	01.03.05	XARXA D'ENLLUMENAT EXTERIOR	11.285,92
Subcapítol	01.03.06	SENYALITZACIÓ	920,33
Subcapítol	01.03.07	ENJARDINAMENT	132,32
<b>Capítol</b>	<b>01.03</b>	<b>ÀREA EXTERNA 2+3: ROSERS/SOL/LLUM</b>	<b>128.588,66</b>
Subcapítol	01.04.01	MOVIMENTS DE TERRES	7.482,00
Subcapítol	01.04.02	PAVIMENTACIÓ	54.411,90
Subcapítol	01.04.03	XARXA DE SANEJAMENT	68.661,89
Subcapítol	01.04.04	XARXA DE PLUVIALS I DRENATGE	9.844,87
Subcapítol	01.04.05	XARXA D'ENLLUMENAT EXTERIOR	8.218,82
Subcapítol	01.04.06	SENYALITZACIÓ	1.159,03
Subcapítol	01.04.07	ENJARDINAMENT	629,72
<b>Capítol</b>	<b>01.04</b>	<b>ÀREA EXTERNA 4: ALBELDA/PAU</b>	<b>150.408,23</b>
			<b>11.272.500,77</b>

**RESUM DE PRESSUPOST**

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	ÀMBIT SECTOR SUD-1	10.931.450,15
Capítol	01.02	ÀREEA EXTERNA 1: ROSERS/PLA	62.053,73
Capítol	01.03	ÀREA EXTERNA 2+3: ROSERS/SOL/LLUM	128.588,66
Capítol	01.04	ÀREA EXTERNA 4: ALBELDA/PAU	150.408,23
Capítol	01.05	GESTIÓ DE RESIDUS	236.244,24
Capítol	01.06	VARIS	369.346,28
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>Pressupost 1251</b>	<b>11.878.091,29</b>
			<b>11.878.091,29</b>

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost 1251	11.878.091,29
			<b>11.878.091,29</b>