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1. Pressupost de licitacio obres millores




PROJECTE D'URBANITZACIO Remodelacié PLAGA AVIADOR, A ROSSELLO
AJUNTAMENT DE ROSSELLO - SETEMBRE 2016 PROPOSTA MILLORES

1. Objecte i justificacio

01. Obres reixa transversal carrer Est. Col-locacié d'una reixa de recollida de les aiglies pluvials en
el punt baix de la calgada del carrer Est, canal amb reixa practicable de 70cm d’amplada i 50cm de
fondaria transversal a la calgada. 1.482,08 €.

02. Obres vorada T2 jardi canal. Col-locacié d’'una vorada lineal tipus T2 de 15x25x50cm sobre
base de formigo, entre la calgada i la vorada T3 de les jardineres del carrer de la Secla del Cap.
1.179,54 €.

03. Obres desplagar enllumenat existent carrer EST. Obres de desmuntatge i muntatge de les
dues lluminaries del carrer Est en I'ampliacié de la vorera est, inclou les noves bases de les
columnes i connexié a la xarxa existent. 1.314,34 €.

04. Obres aglomerat carrer Sant Jordi. Compren les obres de reposicié de la caixa de paviment
asfaltic de la calgada del carrer Sant Jordi, en un tram de 17,50 metres lineals i 5 metres d'amplada
fins la cruilla amb el carrer Major amb una capa de rodament de 8cm d'aglomerat. 3.234,83 €.
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PRESSUPOST MILI.ORES

1. Pressupost de licitacio total obres millores

1.1. Pressupost obres reixa transversal carrer Est

1.1.1. Pressupost d’execucié material obres reixa transversal carrer Est

01.01 TALL DE DISC AMB SERRA 32,60 €
01.02 DEMOLICIO DE PAVIMENT 13,74 €
01.03 EXCAVACIO DE RASA FINS A 20CM 991 €
01.04 REPAS | PICONATGE FONS RASA 7,02 €
01.05 TRANSPORT RESIDUS ABOCADOR 0,58 €
01.06 TRANSPORT DE TERRES DINS OBRA 4,23 €
01.07 CANAL PREFABRICAT DESGUAS 56x67x100 377,50 €
01.08 FORMACIO PARETS LATERALS CANAL 2308 £
01.09 REIXA PER A CANAL FOSA DUCTIL 378,00 €
01.10 OBRES CONNEXIO A XARXA EXISTENT 182,63 €
01 OBRES REIXA TRANSVERSAL C.EST 1.029,29 €
A PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL (PEM) 1.029,29 £
1.1.2. Pressupost de licitacié obres reixa transversal carrer Est
A PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL (PEM) 1.029,29 €
13% Despeses Generals 133,81 €
6% Benefici Industrial 61,76 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO TOTAL 1.224,86 £
21% VA 257,22 €
B PRESSUPOST DE LICITACIO 1.482,08 €

L'import def pressupost de licitacié de les obres reixa transversal carrer Est és de:
MIL. QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS




PROJECTE D’URBANITZACIO Remodelacié PLACA AVIADOR, A ROSSELLO
AJUNTAMENT DE ROSSELLO - SETEMBRE 2016 PRESSUPOST MILLORES

1.2. Pressupost obres vorada T2 jardi canal

1.2.1. Pressupost d’execucidé material obres vorada T2 jardi canal

02.01 DEMOLICIO DE PAVIMENT 50,70 €

02.02 TRANSPORT RESIDUS ABOCADCR 21,34 €

02.03 EXCAVACIO DE RASA FINS A 2M 20,90 €

02.04 TRANSPORT RESIDUS ABOCADOR 8,91 €

02.05 VORADA RECTA T2 15x25x100CM. 717,34 €
02 OBRES VORADA T2 JARDI CANAL 819,19 €
A PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL (PEM) 819,19 €

1.2.2. Pressupost de licitacié obres vorada T2 jardi canal

A PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL (PEM) 819,19 €
13% Despeses Generals 106,49 €
6% Benefici industrial 4915 €

PRESSUPOST D'EXECUCIO TOTAL 974,83 €
21% VA 204,71 €
B PRESSUPOST DE LICITACIO 1.179,54 €

L'import del pressupost de licitacié de les obres vorada T2 jardi canal és de:
MIL CENT SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS
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1.3. Pressupost obres desplacar enllumenat existent carrer EST

1.3.1. Pressupost d’execucio material obres desplacar enllumenat existent carrer EST

03.01 DESMUNTAR | MUNTAR LLUMINARIA EXIST 912,80 €
03 DESPLACAR ENLLUMENAT EXISTENT C.EST 912,80 €
A PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL (PEM) 912,80 €

1.3.2. Pressupost de licitacié obres desplagar enllumenat existent carrer EST

A PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL (PEM) 912,80 €
13% Despeses Generals 118,66 €
6% Benefici Industrial 54,77 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO TOTAL 1.086,23 €

21% IVA 228,11 €
B PRESSUPOST DE LICITACIO 1.314,34 €

L'import del pressupost de licitacio de les obres desplacar enllumenat existent carrer EST és de:
MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS
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1.4. Pressupost obres aglomerat carrer Sant Jordi

1.4.1. Pressupost d’execucié material obres aglomerat carrer Sant Jordi

04.01 DEMOLICIO DE PAVIMENT 368,69 €
04.02 TRANSPORT RESIDUS ABOCADOR 155,19 €
04.03 EXCAVACIO DE RASA FINS A 2M 75,99 €
04.04 TRANSPORT RESIDUS ABOCADOR 53,76 €
04.05 REPAS 1 PICONATGE FONS RASA 119,14 €
04.06 BASE TOT-U ARTIFICIAL 20CM 464,16 €
04.07 REG ADHERENCIA 28,18 €
04.08 CAPA RODADURA 8 CM. AGLOMERAT 981,46 €
04 OBRES AGLOMERAT C. SANT JORDI 2.246,57 €
A PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL (PEM) 2.246,57 €
1.4.2. Pressupost de licitacio obres aglomerat carrer Sant Jordi
A PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL (PEM) 2.246,57 €
13% Despeses Generals 292,05 €
6% Benefici Industrial 134,79 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO TOTAL 2.673,41 €
21% IVA 561,42 €
B PRESSUPOST DE LICITACIO 3.234,83 €

L'import del pressupost de licitacié de les obres aglomerat carrer Sant Jordi és de:
TRES MIL DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS
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1.5. Pressupost total millores

1.5.1. Pressupost d’execucio material millores

01  OBRES REIXA TRANSVERSAL C.EST 1.029,29 €
02 OBRES VORADA T2 JARDI CANAL 819,19 €
03 DESPLAGAR ENLLUMENAT EXISTENT C.EST 912,80 €
04 OBRES AGLOMERAT C. SANT JORDI 2.246,57 €
A PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL (PEM) 5.007,85 €
1.5.2, Pressupost de licitacié millores

A PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL (PEM) 5.007,85 €
13% Despeses Generals 651,02 €
6% Benefici Industrial 300,47 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO TOTAL 5.959,34 €

21% IVA 1.251,46 €
B PRESSUPOST DE LICITACIO 7.210,80 €

L'import del pressupost de licitacié total de les millores és de:
SET MIL DOS-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS

Rosselld, setembre 2016
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Valeri Mas Boldd
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2. Pressupost d’execucio material per partides
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PROJECTE D'URBANITZACIO REMODELACIO PLAGA AVIADOR, A ROSSELLD

PRESSUPOST MILLORES

AJUNTAMENT DE ROSSELLO - SETEMBRE 2016
VALERI MAS :: arquitecte

PRESSUPOST Pag. 1
TOTAL 0l Fressupost PLACA AVIADOR
FASE G MILLORES
CAPITOL 01 REIXA TRANSVERSAL C. EST
MUK, GoDl VA DESCRIPCIG PREV AMIDAMENT IMFORT
1 F2190Q105 M TALL AMS SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES 3,26 10,000 32,60
BITUMINOSES O FORMIGO, FINS A UNA FONDARIADE 20 CM(P - 3)
2 FHYANLE M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 20 458 3,000 13.74
CM DE GRUIX 1 MES DE 2 M DAMPLARIA AMB RETROEXCAVADORA
AMB MARTELL TRENCADOR | CARREGA SOBRE CAMIO (P- 2)
3 Fa224223 M3 EXCAVACIO DE RASA DE FINS A 2 8 D'AMPLARIA |1 FINS A 2 M BE 4,72 2100 9,01
FONDARIA, EN TERRENY FLUDX, AMB PALA EXCAVADORA }
CARREGA MECANICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P-4)
4 F22TA0OF M2 REPAS | PICONATGE DE SOL DE RASA DE MES DE 0.5 | MENYS D'1.5 2,34 3,060 7,02
M D'AMPLARIA, AMB COMPACTACIO DEL 95%PM (P - 5)
5 F2R54237 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTALLACK) AUTORITZADA DE 1,14 0,081 0,58
GESTIO DE RESIDUS, AMB CAMIO DE 77 | TEMPS D'ESPERA PER A
LA CARREGA A MAQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MES DE 5 |
FINS A 10 KM. INCLOS CANON D'ABOCAMENT { GESTIO DE RESIDUS
®-9
6 F2412033 M3 TRANSPORT DE TERRES PER A REUTILITZAR EN OBRA, AMB CAMIO 1,61 2,625 4,23
DE 7 T | TEMPS DESPERA PER A LA CARREGA AMB MITJANS
MECANICS, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 2 KM (P - 7)
7 GDAL2000 M CANAL PREFABRICAT DE DESGUAS AUTORESISTENT DE FORMIGO 75,50 5,000 317,50
ARMAT, 56x67hx100 M. TIPUS "CANAL FIX CA-50" O SIMILAR, AMB
MARC DE PERFIL METALLIC L-80 DE SUPORT DE REIXA
SUBMINISTRE | COL.LOCAGIQ DINS DE RASA. (P - 15)
8 2222N002 U FORMACIO DE PARETS LATERALS DE 10CM DE GRUIX, PER A 11,54 2,000 23,08
CANAL DE DESGUAS AMB FORMIGG HA-25 , INCLOS ARMAT
INTERIOR | ENCOFRAT INSITU A UNA CARA (P - §)
9 GD5ZBCDK U REIXA PER A INTERCEPTOR, DE FOSA DUCTIL DE 980X490X70 MM, 75,60 5,000 378,00
CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124 | 22 DM2 DE
SUPERFICIE D'ABSORCIO COL-LOCADA SOBRE BASTIMENT (P - 16)
10 FD75NM000 U OBRES DE CONNEXIO DEL CANAL DE DESGUAS AMB LA 182,63 1,000 182,63
CLAVEGUERA EXISTENT MITJANGANT TUB DE POLETILE DE
250MM DE DIAMEYRE DE DOBLE PARET. (P - 13)
TOTAL  CAPITOL 01.01.01 1.629,29
TOTAL 01 Fressupes| PLAGA AVIADOR
FASE 01 MILLORES
CAPITOL o2 VORADA T-2 JARDE CANAL
HUM, €4DI UA  DEBCRIPCIO PREY AMIDAMENT IMPORT
1 F2104¥L5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 20 4,58 1,070 50,76
CM DE GRULX | MES DE 2 M DAMPLARIA AMB RETROEXCAVADORA
AMB MARTELL TRENCADOR | CARREGA SOBRF GAMIO (P- )
2 F2R54237 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTALLACKD AUTORITZADA DE 7,14 2,989 21,34
GESTIO DE RESIDUS, AMB GAMIO DE 7 71 TEMPS D'ESPERA PER A
LA CARREGA A MAQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MES DE 5 |
FINS A 10 KM, INCLOS CANON D'ABGCAMENT | GESTIO DE RESIDUS
(P-9
3 F2224223 M3 EXCAVACIO DE RASA DE FINS A 2 M DAMPLARIA | FINS A 2 M DE 4712 442 20,90
FONDARIA, EN TERRENY FLUX, AMB PALA EXGAVADORA |
CARREGA MECANICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 4)
4 2412033 M3 TRANSPORT DE TERRES PER A REUTILITZAR EN OBRA, AMB CAMIO 1,61 5535 8.91
DE 7 T | TEMPS 'ESPERA PER A {A CARREGA AMB MITJANS
MECANICS, AMB UN RECORREGUT DEFINSAZKM(P-T)
5 F9651525 M VORADA RECTA DE 15X25X100 CM, TIPUS T2, NO REMONTABLE DE 19,44 36,900 717,34

"GLS* O SIMILAR, DE PECES DE FORMIGO DE DOBLE CAPA,
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PROJECTE D'URBANITZACIO REMODELACIO PLAGA AVIADOR, A ROSSELLG
PRESSUPOST MILLORES

AJUNTAMENT DE ROSSELLD -- SETEMBRE 2016

VALERI MAS :: arquitecta

PRESSUPOST Pég: 2

COLLOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO HM-20/P240% DE 10 A 20 CM
DALGARIA, | REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA 165 E (P- 10)

TOTAL  CAPITOL (1.01.02 419,19

TOTAL ™ Pressupost PLACA AVIADOR

FASE 0} MILLORES

CAPITOL 03 DESPLACAR EMLLUMENAT EXISTEMT C. EST

NUM. CaDI LA DESCRIPCI PREY AMIDAMENT IMPORT
1 FHGANDCD u DESMUNTATGE | MUNTATGE DE COLUMNA LLUMINARIA EXISTENT, 456,40 2,000 912,8¢

INCLOU FORMACIO DF BASE FONAMENT, CABLEJAT, CONNEXIONS
AMB LA XARXA EXISTENT | POSADA EN MARXA. COLLOCACIG
SEGONS PLANOLS. (P-14)

TOTAL  CAPITOL 01.01.03 312,80

TOTAL 01 Pressupost PLAGA AVIADOR

FASE 01 MILLORES

CAPITCL 04 AGLOMERAT C.SAMT JORDI

NUM. GODI VA DFSCRIPCID PREY AMIDAMEMT I4PORT
1 F2194XL5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 20 4,58 86,500 368,69

CM DE GRUIX | MES DE 2 M DAMPLARIA AMB RETROEXCAVADORA
AMB MARTELL TRENCADOR | CARREGA SOBRE CAMIG (P - 2)

2 FRS4237 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTALLACIO AUTORITZADA DE 114 21,735 155,19
GESTIO DE RESIDUS, AMB CAMO DE 7 T | TEMPS DESPERA PER A
LA CARREGA A MAQUINA, AMB UN REGORREGUT OE MES DE 5|
FINS A 10 KM. INCLOS CANON D'ABOCAMENT | GESTIO DE RESIDUS
-9

3 F2224223 M3 EXCAVACIO DE RASA DE FINS A 2 M DAMPLARIA | FINS A 2 M DE 472 16,100 15,99
FONDARIA, EN TYERRENY FLUIX, AMB PALA EXCAVADORA |
CARREGA MECANICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P-4)

4 F12033 M3 TRANSPORT DE TERRES PER A RELAILITZAR EN OBRA, AMB CAMIO 1.61 33,304 53,76
DE 77 1 TEMPS D'ESPERA PER A LA CARREGA AMB MITJANS
MECANICS, AMB UN RECCRREGUT DEFINS A2 KM(P-7)

5 F227T00F M2 REPAS | PICONATGE DE CABA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACI) 148 80,500 119,14
DEL 95%PM (P - 6)

6 FO31201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA | PICONATGE DEL 28,83 16,160 464,16
MATERIAL AL 98 %DELPM (P - §)

7 FOJIIKAD M2 REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIC BITUMINGSA PER FERMS | 0,35 80,500 26,18
PAVIMENTS ANIONICA EAR-1, AMB DOTACIO T KG/M2 (P - 12)

8 FeH1BTH T CAPA DE RODADURA 8CM (4+4CM) DE PAVIMENT DE MESCLA 63.50 15,456 081,46

BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT, DE GRAMULOMETRIA
SEMDENSA (5-12) PER A CAPA DE TRANSIT TIPUS AC 16 SURF 8
35/50 5 DE TEMPERATURA BAIXA , AMB BETUM ASFALTIC DE
PENETRACIS 1 GRANULAT GRANITIC, ESTESA | COMPAGTADA (P -
11)

TOTAL  CAPITOL 01.01.04 2.246,57
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PROJECTE D'URBANITZACIO REMODELACIO PLAGA AVIADOR, A ROSSELLO
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RESUM DE PRESSUPOST Pag. 1
NWELL 3: CAPITOL Impert
CAPITOL 0£01.01 REDXA TRANSVERSAL C. EST 1.029.29
CAPITOL 01.01.62 VORADA T-2 JARDI CANAL 819,19
CAPITOL 01.01.03 DESPLAGAR ENLLUMENAT EXISTENT C. EST 512 80
CAPITOL 61.01.04 AGLOMERAT C. SANT JORBI 2.246,57
FASE 1.0 MILLORES 5.007,85

5.007,85
NIVELL 2: FASE Import
FASE 01.e1 MILLORES 5.007,85
TOTAL 3] Pressupost PLACA AVIADOR 5.007,85

5.807,85
NIVELL 1: TOTAL Import
TOTAL n Prassupost PLAGA AVIADOR 5.607.85

5.007,85
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PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. t
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL . ......coivovv oo 5.007,85
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 5.007,85............cooovvriioerioeseesr 651,02
8 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 5.007,85..........ooooorcoioioicorsiareio oo 300,47
PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE 5.959,34
21 % IVA SOBRE 8.969,34. ... ...e..oooiicirinccosinstccones e 1.251,46
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLOS 7.210,80

Aquest pressupost d'execucié per contracte (IVA inclos) puja a

set mil dos-cents deu eurns amb vuitanta céntims

i1




